



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก
เรื่อง ขอย้ายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างแนวหินใหญ่ต่อจากเดิม
(เพิ่มระดับความสูงแนวหิน) หมู่ที่ ๒ ถึง ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้ประกาศเผยแพร่ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างแนวหินใหญ่ต่อจากเดิม (เพิ่มระดับความสูงแนวหิน) หมู่ที่ ๒ ถึง ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ผ่านเว็บไซต์สำนักงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และมีกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นั้น

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมกันตรวจสอบเอกสารของผู้เข้ายื่นข้อเสนอและราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่ยังไม่สามารถสรุปผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ จึงจำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร ในสาระสำคัญของเงื่อนไขในการเสนอราคาทีระบุในรายละเอียดคุณลักษณะมาประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นซอง ที่กรมบัญชีกลางกำหนดในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e- gp) ให้ละเอียดรอบคอบและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ หากเร่งรีบดำเนินการพิจารณา อาจเกิดความเสียหาย ต่อทางราชการได้

ดังนั้น อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรค ๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีมติให้เสนอขอย้ายเวลาการรายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างก่อสร้างแนวหินใหญ่ต่อจากเดิม (เพิ่มระดับความสูงแนวหิน) หมู่ที่ ๒ ถึง ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ออกไป จำนวน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประยุทธ์ ฐานะวัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก